

OBJETIVOS / RESULTADOS	INDICADOR	META	ORIGEN DEL INDICADOR	FV
OE1 Optimizar las infraestructuras de acueducto y alcantarillado en los municipios priorizados.	% de municipios con calidad de agua apta para el consumo humano	IRCA menor a 5	ROP	<ul style="list-style-type: none"> - Resultados de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos - Reportes del SUI - Informe del proyecto - Interventoría
	coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo		ROP	
	continuidad	18 horas como mínimo	ROP	
OE2 Asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	Eficiencia en el recaudo		ROP	<ul style="list-style-type: none"> - Reportes del SUI - Informe del proyecto - Constatación directa interventoría
OE3 Apropiar a los grupos de interés y a la comunidad en general, sobre la necesidad de contar con una prestación sostenible y de calidad de los servicios públicos de agua y saneamiento.	Número de instituciones públicas y privadas vinculadas al programa en procesos de desarrollo local		ROP	<ul style="list-style-type: none"> - Convenios, acuerdos firmados - Informe y registro de comités constituidos - Registro de proyectos - Informes financieros - Constatación directa - Informe Proyecto - Encuestas
	Número de comités de desarrollo y control social constituidos, capacitados y ejecutando un plan de acción.		ROP	
	Número de iniciativas económicas implementadas		ROP	
OE1: RESULTADO 1 Se han elaborado, revisado, aprobado y viabilizado por ventanilla única los estudios y diseños de los municipios.	Diseños de acueducto y/o alcantarillado contratados por por la entidad ejecutora (Acandí (Ac+Al), Capurganá (Ac+Al), Istmina (Ac), Medio San Juan (Ac), Unión Panamericana (Ac+Al), Río Quito (Ac+Al), San José del Palmar (Ac+Al), Nóvita (Ac), Medio Baudó (Ac), Atrato (Al) .	15	POG-POA	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de diseño realizados. - Contratos de consultoría. - Actas de interventoría. - Actas de aprobación comité técnico de ventanilla única. - Actas de entrega de estudios viabilizados (FIP & PDA) por parte del MAVDT a la entidad ejecutora.
	Cantidad de Diseños realizados			
	Diseños realizados por PDA (Cantón de San Pablo (Ac+Al), Nóvita (al), Medio San Juan (Al)	4	POG-POA	

OE1: RESULTADO 2: Se han ejecutado las obras de acueducto y alcantarillado en los municipios y las interventorías a las mismas.	% de inversiones contratadas según (DE NÚMERO A PORCENTAJE): Diseños entidad ejecutora, Municipios, Diseños PDA y Diseños FIP.		ROP-POG-POA	<ul style="list-style-type: none"> -Pliegos y procesos de licitaciones. -No Objeción a Pliegos e informes de evaluación de proponentes. -Contratos -Actas de inicio. -Actas Parciales. -Actas de recibo de obras por parte de la Interventoría. -Observación directa de la infraestructura. -Registro fotográfico. -informes de Interventoría. -Informe proyecto. -informes de auditorías - Actas de recepción de obras por parte de los municipios.
	% Inversiones ejecutadas .		ROP-POG-POA	
	Numero de sistemas de acueductos ejecutados y funcionado.	13	ROP-POG-POA	
	Numero de sistemas de alcantarillados ejecutados y funcionado.	3	ROP-POG-POA	
OE2: RESULTADO 1: Se han diseñado, concertado y aprobado las estructuras empresariales que aseguran la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.	N° de Empresas prestadoras viables cumpliendo los requisitos de Ley	13	POG-POA	<ul style="list-style-type: none"> -Actas de Compromiso con las alcaldías -Informe de análisis y selección de alternativas. -Informe cuantificación de pasivos y estimado de activos -Registro Camara de Comercio; Registro SSPD -Informe del proyecto -Manuales de procesos y procedimientos -Certificado de autorización de giro directo del SGP al prestador
OE2: RESULTADO 2: Se han transferido las competencias técnicas, ambientales, financieras, administrativas, comerciales y legales a los prestadores de servicios públicos constituidos.	Cantidad de programas de capacitación implementados		POG	<ul style="list-style-type: none"> -Actas de asistencia a capacitaciones -Plan de Capacitaciones y contenidos
	Cantidad de estructuras empresariales formadas, capacitadas y equipadas.	13	POG	<ul style="list-style-type: none"> -Informe del proyecto -Informe de evaluación -Encuestas de satisfacción -Certificados de cargue al SUI -Acuerdo municipal FSRI -Acuerdo municipal autorización de tope de subsidios a aplicar -Reglamento mesa de estratificación

OE2: RESULTADO 3: Se han puesto en marcha las estructuras empresariales aprobadas de acuerdo a la normatividad vigente.	N° de infraestructuras entregadas y operando en óptimo estado al final del proyecto.	13	POG	*Registros de Cámara de Comercio -Registros SUI -Manuales de procesos y procedimientos. -Herramientas informáticas en uso (financiero y catastro de redes). -Informes de gestión gerenciales.
	N° de Prestadores con procesos jurídico-administrativos, comerciales, financieros y tecnico-operativos implementados	13	POG	-Estados financieros. -Informe del proyecto. -Castro de usuarios
OE2-RESULTADO 4: Se ha desarrollado e implementado el plan de desempeño para la consolidación de las empresas constituidas.	Cantidad de planes de desempeño concertados y aprobados.	13	ROP-POG-POA	-Documento de plan de desempeño. -Informe de seguimiento al plan de desempeño. -Reportes al SUI -Informe del Proyecto
	% de cumplimiento del plan de desempeño.	100%		
	N° prestadores que cumplen las metas concertadas en los planes de desempeño al final del proyecto	13		
	N° de prestadores que cumplen al final del proyecto con las metas del Proyecto	13		
OE3: RESULTADO 1: Los grupos de interés participan activamente en el desarrollo y consolidación del Programa y muestran su satisfacción con los alcances del mismo.	N° de participantes hombres y mujeres en las convocatorias y audiencias públicas		ROP	* informes de proyecto -Registros de cámara de Comercio -Actas de reunión -informes de seguimiento -Pactos de Compromiso -Prospecto de la actividad económica - Actas de conformación de veeduría -Actas de conformación de comités de control social - Listado de participantes en dichos comités - Encuesta de satisfacción - Planes de acción
	Cantidad de Comités de Veedores Constituidos y en funcionamiento (Uno por Centro Poblado), capacitados y ejecutando un plan de acción	13	POG	
	N° de comités Desarrollo y Control Social constituidos bajo el amparo de la ley, capacitados y ejecutando un plan de acción	13	POA	
	% de mujeres participantes activas de los comités de agua y saneamiento y/o de vigilancia y control social	50%	POA	
	% de población adulta con buena percepción del proyecto en las zonas de intervención del proyecto	50%	ROP	

<p>OE3: RESULTADO 2: Se han identificado, implementado y puesto en marcha iniciativas locales para apoyar el desarrollo de los sectores más desfavorecidos de la población con especial atención a la mujer; y potenciar la cohesión y la organización de las comunidades participantes en el programa.</p>	<p>Cantidad de iniciativas locales identificadas, seleccionadas y apoyadas lideradas por mujeres organizadas (Una por municipio).</p>	13	POG	<p>*Informes de proyecto -Registros de cámara de comercio -Actas de reunión -Informes de seguimiento -Pactos de compromiso -Prospecto de la actividad económica - Planes de acción</p>
	<p>Cantidad de iniciativas locales identificadas, seleccionadas y apoyadas lideradas por jóvenes organizados (Una por municipio)</p>	13	POG	
	<p>Cantidad de grupos ambientales escolares involucrados en el proyecto (Uno por municipio) capacitados y ejecutando un plan de acción</p>	13	POG	
	<p>Porcentaje de mujeres contratadas durante el desarrollo del programa.</p>	30%	POG	

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO
* Total población de la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
* Total población beneficiaria
-Mujeres en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Hombres en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Mujeres cabezas de hogar en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Niños en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Niñas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
* N° de hogares habitados en cada escenario de intervención
* Total indígenas

Evaluar la posibilidad de incluir estos indicadores
N° de conexiones intradomiciliarias realizadas en el marco del proyecto (financiadas por el proyecto o por otras organizaciones)
N° de viviendas conectadas al acueducto de forma voluntaria
N° de viviendas conectadas al alacantarillado de forma voluntaria
N° de viviendas conectadas al acueducto y alacantarillado de forma voluntaria
% de mano de obra local contratada

-Hombres indígenas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Mujeres indígenas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
* Total desplazados/as
-Hombres desplazados en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Mujeres desplazados en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Niños y niñas desplazadas en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
* Total afrodescendientes
-Hombres afrodescendientes en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Mujeres afrodescendientes en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Niños afrodescendientes en la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
-Niñas afrodescendientes por la cabecera municipal/corregimiento/vereda donde se ubica el proyecto
* N° de viviendas beneficiadas por el proyecto
* Tasa de morbilidad por enfermedad de origen hídrico
* Tasa de mortalidad por enfermedades de origen hídrico
* Porcentaje de la población con conexión de agua al inicio del proyecto
* Porcentaje de la población con acceso a saneamiento al inicio del proyecto

Nota: Es importante aclarar que esta matriz es solo un documento guía.